
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
tervezet
amely létrejött egyrészről Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., adószám: 14625651-2-07 fizetési számla száma: 12023008-01131183-00100001, képviseli Guti Péter ügyvezető) mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő -

másrészről ……………………. (székhely: ……………………..., cégjegyzékszám: ………………….,  adószám: ………….., fizetési számla száma: …………………………, képviseli: ………………………) mint tervező - továbbiakban: Tervező; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I.

Bevezetés

1. A szerződés alapja a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ……… napján kelt döntése.
2. Jelen tervezési szerződés Megrendelőnek az „Alba Aréna multifunkcionális csarnok tervezési feladatai kapcsán felvonó tervezésére szolgáltatás beszerzése” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárása eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók:
a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó…………... napján megküldött Ajánlattételi felhívása - továbbiakban: Felhívás-,

b) Megrendelő teljes dokumentációja – továbbiakban: Dokumentáció-,
c) ……………….napján kelt tárgyalási jegyzőkönyv,
d) Tervező ……… napján kelt ajánlata, valamint ………………. napján kelt végleges ajánlata - továbbiakban: Ajánlat-,

Felek rögzítik, hogy az I/2. pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, de azok tartalma Felek számára teljes körűen ismert és kötelező.

3. Tervező nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányáras) vállalási árát az I/2. pontban részletesen felsorolt- általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki.
II.

Tervezési szerződés tárgya, a teljesítés helye, ideje, műszaki tartalom és mennyiség

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli Tervező pedig elvállalja az Alba Aréna multifunkcionális csarnok tervezési feladatai kapcsán szükséges felvonó tervezési munkarészek elkészítését továbbiakban együtt: Tervezési munkák - a szerződés I/2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően.

A Tervezési munkák a továbbtervezés alapjául szolgáló „Alba Aréna Tanulmányterv” alapján alábbi főbb feladatok ellátását foglalják magukban, mely a:

-
4 db személyfelvonó, 1 db teherlift, 2 db étellift és 1 db személy - teherfelvonó tervezése a mellékelt műszaki specifikáció szerint
-
a vonatkozó műszaki tervdokumentációhoz kapcsolódó, jogszabályoknak megfelelő, tartalmilag teljes körű szakmai munkarész elkészítése és dokumentálása

-
állandó egyeztetés a tervezési eljárásban résztvevő többi tervezővel, szakértővel a tervezés teljes időtartama alatt

-
az esetlegesen szükséges hatósági, szakhatósági egyeztetések megszervezése, az azokon való részvétel, jegyzőkönyv-vezetéssel

-
közreműködés a hatóságok által előírt esetleges hiánypótlások teljesítésében 
A tervezési szolgáltatással érintett területek a Székesfehérvár közigazgatási területén a következő hrsz-ú területek: 020262/24 hrsz, 020262/25 hrsz., 020262/26 hrsz, 020262/27 hrsz, 14310 hrsz, 14311 hrsz, (1220/2 hrsz, 1220/3 hrsz, 14319 hrsz, 12219/1 hrsz, 020255, hrsz, 9823/7 hrsz, 9823/10 hrsz, 12220/1 hrsz, 12220/3 hrsz, 12219/1 hrsz, 12220/2 hrsz, 14311 hrsz, 020262/24 hrsz, 020262/27 hrsz, 020262/25, hrsz, 020262/28 hrsz, 14277 hrsz, 020262/20 hrsz, 14435/3 hrsz, 14273 hrsz – külső közmű rákötéssel érintette telkek, szolgalmi joggal).
2. Tervező a Tervezési munkákat a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelően, különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben leírtak szerint köteles elvégezni. 

3. Tervező a jelen szerződés keretében elkészült tervdokumentációkat 6 példány nyomtatott, valamint 2 példány digitális CD-n vagy DVD-n továbbszerkeszthető PDF/A formátumban is köteles Megrendelő részére átadni.
Tervezéssel érintett terület: a Székesfehérvár közigazgatási területén a következő hrsz-ú területek: 020262/24 hrsz, 020262/25 hrsz., 020262/26 hrsz, 020262/27 hrsz, 14310 hrsz, 14311 hrsz, (1220/2 hrsz, 1220/3 hrsz, 14319 hrsz, 12219/1 hrsz, 020255, hrsz, 9823/7 hrsz, 9823/10 hrsz, 12220/1 hrsz, 12220/3 hrsz, 12219/1 hrsz, 12220/2 hrsz, 14311 hrsz, 020262/24 hrsz, 020262/27 hrsz, 020262/25, hrsz, 020262/28 hrsz, 14277 hrsz, 020262/20 hrsz, 14435/3 hrsz, 14273 hrsz – külső közmű rákötéssel érintette telkek, szolgalmi joggal)- a feladatok ellátásához értelemszerűen igazodva.
4. Teljesítési határidő: 
Építési engedély beadásához kapcsolódóan: 2017. január hó 26. napja
Építési engedély jogerőre emelkedése, de legkésőbb: 2017. szeptember hó 1.
Megrendelő a tervezési feladatok vonatkozásában előteljesítést elfogad.
A fenti határidők megtartottnak tekintendők, ha ezen időpontig Tervező a (terv)dokumentációkat Megrendelői véleményezésre átadja. Véleményezésre a (terv)dokumentációt digitálisan és 1 (egy) példányban papíralapon kell átadni. Ezt követően Megrendelőnek 10 (tíz) munkanap áll rendelkezésére az adott (terv)dokumentáció véleményezésére, majd Tervezőnek a kiviteli tervdokumentáció tekintetében 10 (tíz) munkanapja, minden más (terv)dokumentáció tekintetében 5 (öt) munkanapja van a Megrendelő által kért javítások elvégzésére, hiányosságok pótlására. 

5. Felek rögzítik, hogy a Tervező az Ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában előírt értékelési szempontra vonatkozóan az alábbi megajánlást tette: a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke állandó munkatársak létszáma … fő. Tervező ennek alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése során a végleges ajánlatában tett vállalását a személyi állomány tekintetében biztosítja.

6. A Tervezési munkák műszaki tartalmát és mennyiségét az I/2. pontban részletesen felsorolt dokumentumok tartalmazzák.
7. Jelen szerződés kiterjed a kivitelezés során szükséges tervezői művezetésre. 
III.

Tervezési díj
1. A Tervezési munkák elvégzésének a díja - továbbiakban: Tervezési díj - mindösszesen: nettó …………..,-HUF + ÁFA, azaz ………….. forint plusz ÁFA, összesen bruttó ………………….,- HUF, azaz …………………….. forint.

2. A Tervezési díj a Tervezési munkák - jelen szerződés I.2. pontjában meghatározott iratok és dokumentációk műszaki tartalmát teljes körűen magában foglaló - megvalósításához szükséges valamennyi tervezési munka, dokumentáció elkészítés és feladatot tartalmazza. Az eljáró hatóságnak fizetendő díjak, költségek Megrendelőt terhelik.
3. Felek közös akarattal megállapodnak, miszerint a Tervező által jelen szerződés alapján készített valamennyi tervre, és szerzői jogi védelem alatt álló dokumentumokra  – a továbbiakban együtt: Tervek - vonatkozóan a Megrendelő további díjfizetés nélkül, területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez – Tervező személyhez fűződő jogai tiszteletben tartásával – különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ban leírt jogok tekintetében. Megrendelő a Tervek feletti felhasználási jogot a Tervezési díj maradéktalan megfizetésével szerzi meg. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Tervező Megrendelő részére engedélyt ad a Tervek átdolgozására vonatkozóan. A Tervező szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján szolgáltatott Tervek harmadik személy jogától mentesek. Amennyiben harmadik személy valamely jogra hivatkozva követelést támaszt Megrendelő felé, úgy Tervező Megrendelő helyett köteles helytállni.

4. Felek rögzítik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény - továbbiakban: Art. - 36/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével járnak el az ellenérték megfizetése tekintetében.

IV.

A számlák kiegyenlítése

1. Tervező a Tervezési feladatok ellátása során 1 darab részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
I. Részszámla benyújtására (90%) …………….. HUF, azaz …………………….. forint összegről az építési engedélyezési terv elkészítéséhez szükséges felvonó tervezési munkarészek elkészítését követően jogosult Tervező, 
A végszámla benyújtására (10%)  
.…………….. HUF, azaz …………………….. forint összegről az építési engedély jogerőre emelkedését követően  jogosult Tervező.
2. Felek rögzítik, hogy a Tervező előleg igénylésre nem jogosult.
3. Felek rögzítik, miszerint a részszámla kizárólag a Megrendelő kapcsolattartója által jóváhagyott jegyzőkönyvek alapján kiállított teljesítésigazolások birtokában állítható ki. A teljesítésigazolás valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése, valamint a szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése esetén adható ki. Megrendelő a teljesítésigazolást az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásától számított 5 napon belül állítja ki. Amennyiben a Tervező által megjelölt átadás-átvétel időpontját követő tizenöt napon belül Megrendelő nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül nem fejezi be, Tervező kérésére Megrendelő a teljesítésigazolást köteles kiadni. Tervező a végszámlát akkor nyújthatja be, ha a tervek az engedélyező hatósághoz hiánytalanul benyújtásra kerültek, és az engedélyező hatóság a benyújtott terveket engedélyezte. Amennyiben a hatóság hiánypótlást állapít meg, a Tervező a hiánypótlásnak köteles haladéktalanul eleget tenni és a hiánypótlást az engedélyező hatósághoz a lehető legrövidebb időn belül benyújtani. 
4. Tervező a számlát a teljesítésigazolás kiadását követő 5 napon belül állítja ki.
5. Tervező legkésőbb a teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig nyilatkozik, hogy közülük mely alvállalkozó, mekkora összegre jogosult az ellenértékből. 

6. Megrendelő alvállalkozó igénybe vétele esetén az alábbiak szerint teljesíti a kifizetést:

a) Tervező legkésőbb a Teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből.

b) Megrendelő felhívja a Tervezőt, valamint a 6. a) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a Teljesítésigazolás kiállítását követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást.

Az ellenszolgáltatás teljesítése során a Tervező minden számla benyújtásával egyidejűleg köteles benyújtani az adott számlában megjelölt munkarész teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó által a Tervező felé kiállított számla hiteles (vagy eredeti) másolati példányát is, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 135. § (3) bekezdés d) pontja alapján Megrendelő az alvállalkozót megillető számlarészlet összegét közvetlenül az alvállalkozónak fizeti meg. Tervező a számlában köteles feltüntetni az adott számla értékéből az alvállalkozókat megillető rész összesített értékét és a számlán jelezni, hogy az alvállalkozói rész „ a Tervező felé pénzügyi teljesítést nem igényel.”

c) Megrendelő a Tervezői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át a Tervezőnek és az alvállalkozónak.

d) 
Megbízott kijelenti, hogy alvállalkozó igénybe vétele esetén a kifizetés jelen pontban foglalt szabályok szerinti teljesítéséhez hozzájárul és tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói rész ellenértéke a Megrendelő által közvetlenül az alvállalkozónak kerül kifizetésre.”

7. Ha Tervezőnek vagy valamely alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megrendelő a Tervezői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

8. Tervező kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
V.
Tervező teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai
1.  Amennyiben olyan okból, amelyért a Tervező a felelős jelen szerződés II/5. pontjában meghatározott teljesítési részhatáridőket elmulasztja, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér napi mértéke az ÁFA nélkül számított részteljesítés ellenszolgáltatásának 0,3 %-a HUF / késedelmes naptári nap. A késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig kerül felszámításra. A nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős a teljesítési részhatáridőt elmulasztja. A késedelmi kötbér maximuma késedelmenként 30 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát.
2. Tervező meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős a szerződés meghiúsul, így különösen, ha nem teljesíti jelen szerződésben meghatározott feladatait, ha a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, illetve ha a késedelem meghaladja a 30 naptári napot és a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja.  A meghiúsulási kötbér mértéke az adott teljesítési fázisra (részszámlára) vonatkozó díj 30 %-a. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha Tervező a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja. 
3. Tervező alvállalkozó igénybevételére jogosult.
4. Tervező tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Tervező saját teljesítésének arányát.

5. Tervező tudomásul veszi továbbá, hogy a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Tervező e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel, azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Tervező a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
6. A Tervező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
7. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
8. Tervező nyilatkozik, miszerint a szerződés megkötésének időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését kiterjeszti. A felelősségbiztosítás mértéke a Tervezésre kiterjedően összesen legalább a nettó Tervezési díj értékének megfelelő mértékű, a káronkénti limit minimuma nettó 50.000,- Ft. A Tervezési munkákra vonatkozó szakmai felelősségbiztosításnak a Megrendelőnek és a 3. személynek okozott kárra kell kiterjednie. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül a Tervező köteles a felelősségbiztosítási kötvényt benyújtani Megrendelő részére. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja. 
9. Tervező kijelenti, hogy a Tervezési munkákhoz szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésére áll. 

10. Tervező kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti.
11. Tervező kijelenti, hogy a Tervezési munkákhoz szükséges minden személyi feltétel rendelkezésére áll. 
VI.

Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai
1. Megrendelő a Tervező esetenkénti és előzetes igénybejelentésének megfelelően, a Tervező által szervezett vagy rendezett konzultációkon, egyeztetéseken, tervbírálati eljárásokon, állásfoglalásra jogosult képviselőjén keresztül vesz részt.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a tervezői művezetés nem a kooperáció időpontjában (II.5. pont 4. francia bekezdés) kerül lefolytatásra, abban az esetben Megrendelő haladéktalanul értesíti Tervezőt. 

VII.

A szerződés módosítása

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint járnak el az esetleges szerződésmódosítás tekintetében.
2.
Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Tervező tekintetében a cégjegyzékszáma megváltozna, Felek szerződésmódosítás nélkül a Szerződés mellékletének tekintik a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést. 
VIII.

Kapcsolattartás
1. Tervező részéről a Tervezési munkák elvégzésért felelős kapcsolattartó személy:

Név: ……………………..
Tervezői jogosultság: ……………………
Elérhetőségek: …………………………..

E-mail…………………. 
A Szakági tervező elérhetősége a vezető tervezőn keresztül.
2. Megrendelő kapcsolattartója és teljesítésigazolója:

Szakmai kapcsolattartó Megrendelő részéről:

Név: Tarnóczky Tamás Attila építész felelős vezető tervező
Elérhetőség: +36 30 275 4614,
E-mail: tarnocky.tamas@alba-arena.hu
Teljesítésigazoló Megrendelő részéről:

Név: Guti Péter ügyvezető
Elérhetőség: 036 22 / 511 - 320,

E-mail: guti.peter@fehervar.hu
3. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy kapcsolattartásra megjelölt képviselőik semmilyen olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné szükségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek.
4. Felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Tervezési munkák eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben a szerződés teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Tervező érdekkörében merül fel az akadály elhárítása érdekében Megrendelő - amennyiben erre jogosult - haladéktalanul intézkedik, Tervező pedig közreműködik. 
IX.

Egyéb rendelkezések

1. Felek a szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vita esetén kölcsönösen elfogadják a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara szakvéleményét.
2. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott értékhatártól függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
3. Tervező kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
4. Tervező tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a Tervező gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek;
b) a Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

5.
Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Tervező nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Tervező személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
6.
Felek rögzítik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

7.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., az Szjt. továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szerződést – mely 6 (hat) egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 8 (nyolc) oldalból valamint IX fejezetből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2017. …………………………
	……………………….……..…………

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Guti Péter ügyvezető
Megrendelő
	
	…………………………………………..

………………………..
………………..
Tervező
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